

二、开标记录表

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年11月13日

序号	项 目 投 标 单 位	投标报价（元）	工 期（日历天）	质量标准	项目负责人	投标单位法人代表或委托人签字
1	世纪华扬环境工程有限公司	6554421.36	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	张海华	张海华
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	6493560.71	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	韩彦刚	宋忠
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	5998413.72	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	马金龙	刘瑞国
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	6369677.82	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	马建平	马红里
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	6369431.01	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	庞会侠	马荣
6	宁夏常博建设发展有限公司	6369649.82	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	陈思羽	马海峰
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	6098122.90	合同签订后 80 日历天。	合格	王熙雯	陈晓燕
8	新业建工有限公司	6402427.64	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	胡兰君	马
9	宁夏新彩工程建设有限公司	6369521.55	合同签订后 80 日历天, (不可抗力因素除外), 完成采购、配套设施的施工, 达到试运行标准。	设备材料采购质量标准: 满足招标文件技术及质量要求的产品; 施工质量标准: 合格。	荆国胜	马
	招标控制价(上限)	6591663.43				

招标人:

记录人:

宁夏三环信达建设工程咨询有限公司

宁夏三环信达建设工程咨询有限公司

八、评分汇总表

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分 投标单位	投标报价得分	实施方案得分	企业能力	企业综合信用得分	总分	排序
		45分	25分	20分	10分		
1	世纪华扬环境工程有限公司						
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	43.97	18.87	14.79	10.00	87.62	5
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	43.95	18.71	12.79	10.00	85.45	6
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	44.75	17.61	9.86	10.00	82.22	8
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	44.75	20.73	18.69	10.00	94.16	2
6	宁夏常博建设发展有限公司	44.75	18.49	16.29	10.00	89.52	3
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	44.27	18.20	11.47	10.00	83.94	7
8	新业建工有限公司	44.54	23.14	19.50	10.00	97.18	1
9	宁夏新彩工程建设有限公司	44.75	19.33	14.16	10.00	88.23	4

评标委员会：

评委个人技术标打分表

()

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工地(标化工地)创建措	售后服务承诺（5分）	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工地(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务流程体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分；售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分（驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏大诚众一建设工程有限公司	0.8	1.6	3.9	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	4	4	22.20
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	0.9	1.5	4.9	2	1.9	1.6	1.6	1.9	1.9	5	2	25.20
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.6	1.2	3.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	3	1	16.30
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	0.7	1.5	4.9	1.2	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	3	2	19.70
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.8	1.5	3.9	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.2	3.9	3	22.00
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.8	1.5	3.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	4.9	5	22.80
8	新业建工有限公司	0.9	1.5	3.9	1.9	2	1.9	1.9	2	2	4.9	5	27.90
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.7	1.9	4.9	1.6	1.6	1.9	1.9	1.5	2	4.9	4	26.90

评委签字：

评委个人技术标打分表

()

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工(标化工地)创建措施	售后服务承诺（5分）	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供 半年 驻场运行服务得1分；投标单位能够提供 壹年 驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务流程体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分；售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏大诚众一建设工程有限公司	0.7	1.2	3.0	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	3	20.50
3	宁夏巨利建筑工程有限公司	0.8	1.2	3.9	1.2	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	3.0	3	20.30
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.7	1.5	3.0	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	3.0	3	20.00
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	0.8	1.2	3.9	1.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	3.0	3	20.80
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.7	1.5	3.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	3.0	3	21.30
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.7	1.5	3.9	1.5	1.2	1.5	1.6	1.5	1.5	3.9	3	21.80
8	新业建工有限公司	0.9	1.9	4.9	1.6	2	1.9	1.9	1.9	1.9	4.9	4	27.80
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.7	1.5	3.0	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6	3.0	3	20.00

评委签字：

评委个人技术标打分表

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程创优控制措施和现场安全文明施工(标化工地)创建措施	售后服务承诺(5分)	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采购、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分：售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修)	
投标单位		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	30分
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.7	1.5	3.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	2	21.00
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	0.8	1.6	3.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.9	3	22.80
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.7	1.5	3.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	2	21.00
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	0.8	1.5	3.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.9	4	23.70
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.7	1.5	3.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	3	22.00
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.7	1.5	3.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	3	22.00
8	新业建工有限公司	0.9	1.9	4.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	4.9	4	28.00
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.7	0.7	3.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.9	2	20.20

评委签字：

评委个人技术标打分表

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工地(标化工地)创建措	售后服务承诺 (5分)	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采购、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工地(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分：售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.8	1.5	3.0	1.6	1.2	1.2	1.5	1.6	1.5	3.9	3	20.80
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	0.6	1.6	3.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	3.0	2	18.00
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.9	1.6	4.0	1.6	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	3.0	3	22.20
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	1	1.9	4.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	5.0	5	29.40
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.8	1.6	4.0	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	4.0	3	22.80
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.7	1.6	4.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	3.0	3	22.20
8	新业建工有限公司	1	1.9	4.0	1.9	1.9	1.6	1.9	2	1.6	4.9	5	27.70
9	宁夏新彩工程建设有限公司	1	1.6	3.0	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	3.9	3	21.90

评委签字：

评委个人技术标打分表

()

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工(标化工地)创建措施	售后服务承诺(5分)	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采购、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务流程体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分；售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.8	1.6	4.9	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.2	3.9	4	24.10
3	宁夏巨利建筑工程有限公司	0.7	1.6	4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.2	1.5	3.0	3	21.10
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.8	1.5	3.9	1.2	1.6	1.5	1.9	1.6	1.6	3.9	3	22.50
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	0.9	1.6	4.9	1.6	1.9	1.6	1.9	1.6	1.9	4.9	4	26.80
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.9	1.2	3.9	1.9	1.5	1.2	1.2	1.9	1.5	3.9	4	23.10
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.8	1.5	3.9	1.2	1.6	1.6	1.2	1.9	1.6	4.9	3	23.20
8	新业建工有限公司	0.9	1.2	3.9	1.2	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9	4.9	4	24.70
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.9	1.5	4.9	1.2	1.9	1.2	1.2	1.6	1.6	4.9	4	24.90

评委签字：

评委个人技术标打分表

()

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工地(标化工地)创建措	售后服务承诺（5分）	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工地(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分；售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	30分
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.7	1.5	3.9	1.9	1.2	1.2	1.9	1.5	1.5	3.9	3	22.20
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	0.8	1.5	3.9	1.6	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	3.0	3	20.20
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.8	1.2	3.0	1.2	1.2	1.9	1.6	1.2	1.5	3.0	2	18.60
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	1	2	4	1.9	2.0	2.0	1.6	1.9	1.9	4	4	26.30
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.7	1.5	3.0	1.5	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	3.0	4	20.10
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.6	1.2	3.0	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	3.0	1	16.30
8	新业建工有限公司	1	2	4.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	5.0	5	29.50
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.8	1.5	3.9	1.5	1.2	1.2	1.6	1.5	1.9	3.0	2	20.10

评委签字：

评委个人技术标打分表

()

项目名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）污水处理装置（二次）

2022年12月13日

序号	项目得分	总承包管理大纲(20分)									工程造价控制措施和现场安全文明施工地(标化工地)创建措	售后服务承诺(5分)	汇总
		总体概述：工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标。	施工与设计配合：协调配合计划切合实际，满足项目实施需要。	施工管理方案：施工执行计划、施工进度控、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工环境保护、施工现场管理、施工变更管理。	采购管理方案：采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理。	施工的重点难点：对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案。	施工平面布置规划：施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。	施工资源投入计划：对劳动力、机械设备和材料投入计划。	新技术、新产品、新工艺、新材料：采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况。	农民工工资拖欠预案及措施：针对该项目特点编写具体拖欠预案及措施，方案合理、准确、考虑全面。	针对该项目特点编写具体造价控制和现场安全文明施工地(标化工地)创建措施，方案合理、准确、考虑全面。	1. 本项目竣工验收合格后，投标单位能够提供半年驻场运行服务得1分；投标单位能够提供壹年驻场运行服务得2分；此项满分2分。 2. 根据投标人的售后驻场运行服务方案打分：主要针对本项目运行服务流程体系方案、服务承诺、响应计划、保修范围、售后服务人员配备进行评分；售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备得1-3分(驻场运行服务内容包含但不限于：人员24小时值守、药剂投放、设备检修	
投标单位		优1/0.9 良0.7/0.8 一般0.6	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优2/1.9 良1.6/1.5 一般1.2	优5/4.9 良4/3.9 一般3.0	(5分)	30分
1	世纪华扬环境工程有限公司												
2	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.8	1.6	4	1.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	4	4	24.30
3	宁夏亘利建筑工程有限公司	0.8	1.6	3.9	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	3.9	3.5	22.90
4	宁夏长鼎建设工程有限公司	0.6	1.2	3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.2	1.6	3	2.5	19.20
5	宁夏众捷建设景观工程有限公司	0.8	1.6	4	1.6	1.9	1.9	1.5	1.5	1.6	4	3.8	24.20
6	宁夏常博建设发展有限公司	0.8	1.5	3.9	1.2	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	3	3	21.10
7	宁夏嘉跃建设工程有限公司	0.8	1.5	3	1.5	1.5	1.6	1.5	1.2	1.5	3	2.8	19.90
8	新业建工有限公司	0.9	1.9	4.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.9	4.9	4.5	27.90
9	宁夏新彩工程建设有限公司	0.6	1.6	4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	4	4.1	23.40

评委签字：