

开标记录表

标段(包)编号:A6400000141004871001002

标段(包)名称:宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	投标单位名称	投标费率(%)	监理服务期限	项目总监	开标备注
1	宁夏华磊建设监理有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	黄文胜	
2	中海景建设集团宁夏有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	陈建伟	
3	宁夏房安建设工程监理有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	孟庆贵	
4	环宇项目管理有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	王旭东	
5	宁夏恒基天佑项目管理有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	张永文	
6	宁夏现代建设监理有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	段林忠	
7	银川方圆工程监理咨询有限公司	0.72	与工程全过程同步进行 (含施工及保修期监理工作)	刘新祥	

开标时间：2022-12-29 10:30:00

详细评分汇总表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	投标单位	经济标评审得分	监理大纲评审得分	企业综合信用得分	总分	排名
1	宁夏房安建设工程监理有限公司	55.00	27.58	10.00	92.58	1
2	宁夏华磊建设监理有限公司	55.00	25.07	10.00	90.07	2
3	宁夏现代建设监理有限公司	55.00	24.56	10.00	89.56	3
4	环宇项目管理有限公司	55.00	24.44	10.00	89.44	4
5	银川方圆工程监理咨询有限公司	55.00	24.16	10.00	89.16	5
6	宁夏恒基天佑项目管理有限公司	55.00	23.38	10.00	88.38	6
7	中海景建设集团宁夏有限公司	55.00	23.22	9.35	87.57	7

评委签名:

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	
2.2	质量控制手段	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	
2.3	质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施	1.20	1.60	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
3.2	进度控制程序	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
3.3	工期控制措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.60	1.20	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	
4.3	工程投资控制程序	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.20	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	

设计评分表

标段(包)编号: A64000000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.80	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.60	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	

评委签名:

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程(二阶段)二标段(监理)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	1.60	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	1.60	1.60	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.60	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.3	质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	1.60	1.20	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	2.00	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	
3.2	进度控制程序	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	2.00	1.60	
3.3	工期控制措施	1.60	1.60	1.20	2.00	1.20	1.60	1.60	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	2.00	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.60	2.00	1.20	1.60	1.60	1.60	
4.3	工程投资控制程序	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	2.00	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	


设计评分表

标段(包)编号: A64000000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	2.00	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	2.00	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.80	0.80	1.00	0.60	0.80	0.80	1.00	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	1.60	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.60	2.00	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	2.00	

评委签名:



设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程(二阶段)二标段(监理)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	2.00	1.60	1.20	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	2.00	1.60	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.60	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.3	质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	2.00	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
3.2	进度控制程序	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
3.3	工期控制措施	1.20	1.20	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
4.3	工程投资控制程序	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	2.00	1.60	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	2.00	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	


设计评分表

标段(包)编号：A6400000141004871001002

标段(包)名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.20	1.60	2.00	1.60	1.60	1.60	1.60	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	2.00	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.20	1.20	1.20	2.00	1.20	1.20	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	

评委签名：



设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程(二阶段)二标段(监理)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.60	2.00	1.60	1.20	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	
2.3	质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	1.20	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	1.20	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	1.20	1.60	1.20	1.20	1.60	1.20	
3.2	进度控制程序	1.60	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	
3.3	工期控制措施	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.60	1.60	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	
4.3	工程投资控制程序	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.60	1.60	2.00	1.20	1.20	1.20	1.60	

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.80	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	

评委签名:

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
2.2	质量控制手段	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
2.3	质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3.2	进度控制程序	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3.3	工期控制措施	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4.3	工程投资控制程序	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	

评委签名:

设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程(二阶段)二标段(监理)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	2.00	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.20	2.00	1.20	1.20	1.20	1.60	
2.2	质量控制手段	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
2.3	质量控制的基本程序(包括质量事故的处理程序)及预控措施	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
3.2	进度控制程序	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3.3	工期控制措施	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	1.20	1.20	
4.3	工程投资控制程序	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	


设计评分表

标段(包)编号：A64000000141004871001002

标段(包)名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.20	2.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	2.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	2.00	

评委签名：



设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	1.20	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
2.3	质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.20	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	
3.2	进度控制程序	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
3.3	工期控制措施	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	1.20	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	
4.3	工程投资控制程序	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.60	1.60	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	


设计评分表

标段(包)编号: A64000000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	1.20	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	

评委签名:



设计评分表

标段(包)编号：A6400000141004871001002

标段(包)名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.60	2.00	1.60	1.60	2.00	1.60	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.60	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
2.3	质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施	1.60	1.60	1.20	2.00	1.20	1.60	1.20	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	
3.2	进度控制程序	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	
3.3	工期控制措施	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.20	1.60	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	
4.3	工程投资控制程序	2.00	1.60	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.20	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.60	


设计评分表

标段(包)编号: A64000000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.20	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.20	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.20	1.60	1.60	1.60	1.20	1.20	1.60	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.60	2.00	1.60	1.60	1.20	1.60	1.60	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.60	1.20	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	

评委签名:



设计评分表

标段(包)编号: A6400000141004871001002

标段(包)名称: 宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
1	工程概况								
1.1	工程的各项参数以及现场状况	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	
1.2	工程特点、实施难点、监理工作重点	1.20	2.00	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
2	质量控制								
2.1	质量控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.20	2.00	2.00	1.60	1.60	
2.2	质量控制手段	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.60	1.20	
2.3	质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施	1.20	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	1.20	
3	进度控制								
3.1	进度控制目标及工作内容	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3.2	进度控制程序	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
3.3	工期控制措施	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4	投资控制								
4.1	投资控制目标及工作内容	1.60	1.60	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	
4.2	投资控制工作方法及各阶段控制措施	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
4.3	工程投资控制程序	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
5	安全管理								
5.1	安全文明施工监督目标及工作内容	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	

设计评分表

标段(包)编号：A64000000141004871001002

标段(包)名称：宁东中试总部基地建设项目二期工程（二阶段）二标段（监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		组合单位[1]	组合单位[2]	组合单位[3]	组合单位[4]	组合单位[5]	组合单位[6]	组合单位[7]	
5.2	安全文明施工管理制度	1.20	1.60	1.20	1.60	1.20	1.20	1.60	
5.3	安全文明施工环境保护方法及措施	1.60	1.20	1.60	1.60	1.20	1.60	1.20	
6	合同及信息管理								
6.1	合同管理的目标、内容、具体方法	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
6.2	信息管理的方法、手段、程序内容	1.60	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
7	合理化建议								
7.1	工程的合理化建议	1.60	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	
8	检测设备								
8.1	拟投入的试验检测仪器设备	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	

评委签名：

